



PROGETTO ESECUTIVO

Nuova scala di accesso TWR APT Rimini

sito: Aeroporto di Rimini (RN)

P.INV.: PI160028-18

Committente Enav S.p.A. Via Salaria 716 - 00138 Roma, Tel. +39 06 81661, P.IVA 02152021008 - Reg. Imp. Roma, C.F. e CCIAA 97016000586 - REA 965162		
Project Manager P.i. G. Pomponi	Resp. Procedimento Progettazione Ing. S. Amici	Resp. Integrazione prestazioni specialistiche Ing. P. Losa SEIA S.n.c.
Progettazione SEIA S.n.c.  SINPROVAL GROUP S.r.l. Stp  Sr.L. STP Studio Surra Engineering 	Progettista opere edili e strutturali Ing. P. Losa SEIA S.n.c.	Coord. sicurezza progettazione Arch. M. Lodola SEIA S.n.c.
	Progettista impianti meccanici Ing. P. Verdoia SINPROVAL GROUP S.r.l. Stp	Progettista impianti elettrici speciali security Ing. P. Verdoia SINPROVAL GROUP S.r.l. Stp

QUADRO ECONOMICO

Codice elaborato	Part Number eDEA	Numero di pagine
ICIT.QEC-PE-REV.2	EN.19.030.RIM.PE VER.00	2
3		
2	18/05/2021	REVISIONE
1	18/09/2019	REVISIONE
0	25/06/2019	PRIMA EMISSIONE
Rev.	Data	Rif. Revisione
		Redatto

Il presente documento nonché il formato ad esso associato, è di proprietà di **ENAV S.p.A.** e non può essere per nessun motivo utilizzato, trasferito, riprodotto o copiato anche parzialmente senza la preventiva autorizzazione di **ENAV S.p.A.**

A. LAVORI			
OPERE	CATEG.	IMPORTI	TOTALE IMPORTI
OPERE EDILI	OG1	51 911,35 €	320 165,17 €
IMPIANTI TECNOLOGICI	OG11	34 965,73 €	
STRUTTURE IN ACCIAIO	OS18-A	158 072,11 €	
FACCIAE CONTINUE	OS18-B	27 699,08 €	
BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI	OS20-B	8 493,38 €	
FONDAZIONI SPECIALI	OS21	39 023,52 €	
A.1. TOTALE OPERE SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA			320 165,17 €
A.2. MAGGIORAZIONE PER OPERE IN SEDIME AEROPORTUALE (4%) - COSTO MANODOPERA			5 894,73 €
OPERE EDILI	OG1	28 318,01 €	5 894,73 €
IMPIANTI TECNOLOGICI	OG11	5 555,12 €	
STRUTTURE IN ACCIAIO	OS18-A	84 571,18 €	
FACCIAE CONTINUE	OS18-B	3 388,39 €	
BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI	OS20-B	3 576,67 €	
FONDAZIONI SPECIALI	OS21	21 958,94 €	
A.3. MAGGIORAZIONE PER DIFFICOLTA' LAVORAZIONI NOTTURNE			- €
OPERE EDILI	OG1	- €	- €
IMPIANTI TECNOLOGICI	OG11	- €	
STRUTTURE IN ACCIAIO	OS18-A	- €	
FACCIAE CONTINUE	OS18-B	- €	
BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI	OS20-B	- €	
FONDAZIONI SPECIALI	OS21	- €	
TOTALE BASE D'ASTA (A.1.+A.2.+A.3.)			326 059,90 €
A.4. COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO			8 991,92 €
TOTALE A - LAVORI			335 051,82 €

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
B.1. LAVORI IN ECONOMIA, PREVISTI IN PROGETTO ED ESCLUSI DALL'APPALTO	- €
B.2. RILIEVI, DIAGNOSI INIZIALI, ACCERTAMENTI E INDAGINI	- €
B.3. ALLACCIAMENTO AI PUBBLICI SERVIZI	- €
B.4. IMPREVISTI (5% TOTALE BASE D'ASTA)	16 303,00 €
B.5. ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI, SERVITÙ, OCCUPAZIONI	- €
B.6. ACCANTONAMENTI	- €
B.7. SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE, ALLE NECESSARIE ATTIVITÀ PRELIMINARI, AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, ALLE CONFERENZE DI SERVIZI, ALLA DIREZIONE LAVORI E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, ALL'ASSISTENZA GIORNALIERA E CONTABILITÀ, L'IMPORTO RELATIVO ALL'INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 92, COMMA 5, DEL CODICE NELLA MISURA CORRISPONDENTE ALLE PRESTAZIONI CHE DOVRANNO ESSERE SVOLTE DAL PERSONALE DIPENDENTE	- €
B.8. SPESE PER ATTIVITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE, DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, E DI VERIFICA E VALIDAZIONE	- €
B.9. SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI	- €
B.10. SPESE PER PUBBLICITÀ E, OVE PREVISTO, PER OPERE ARTISTICHE	- €
B.11. SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE PREVISTE DAL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO, COLLAUDO STATICO ED ALTRI EVENTUALI COLLAUDI SPECIALISTICI	- €
TOTALE B - SOMME A DISPOSIZIONE	16 303,00 €

TOTALE QUADRO ECONOMICO A+B	351 354,82 €
------------------------------------	---------------------