



## PROGETTO ESECUTIVO

# Intervento urgente di sicurezza sul traliccio radio strallato (H=77m) e sostituzione della cabina elettrica di arrivo ENEL (MT)

SITO: *Caraffa di Catanzaro (CZ)*

PI 200275

COMMITTENTE:

**ENAV S.p.A.**

Via Salaria, 716 - 00138 Roma  
Tel. +39 06 81661 - Cap. Soc. € 541.744.385,00 I.V.  
P.IVA 02152021008 - Reg. Imp. Roma  
C.F. e CCIAA 97016000586 - REA 965162  
www.enav.it

PROJECT MANAGER:

Ing. Stefano Amici

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
PER LA PROGETTAZIONE:

Ing. Stefano Amici

PROJECT COORDINATOR:

Geom. Fulvio Tufi

PROGETTAZIONE:

**SERVING**  
SERVIZI DI **2000**  
INGEGNERIA

Viale Michelangelo, 2 - 88046 Lamezia Terme (CZ)  
P. IVA 02058660792 - Tel. +39096824870  
info@serving2000.it - www.serving2000.it

PROGETTISTA INCARICATO e CSP:

Ing. Adriano Butera

PROGETTISTA STRUTT./IMPIANT.:

Ing. Francesco Mancuso

## QUADRO ECONOMICO

Codice elaborato		Part Number eDEA		Proiezione	Formato	Scala
ICIT.QEC.01.Rev.0		EN.21.010.CRF.PE			A4	---
3						
2						
1						
0	11/01/2021	PRIMA EMISSIONE				F. Mancuso
Rev.	Data	Rif. Revisione				Redatto

ENAV S.p.A.					
SITO DI CARAFFA DI CATANZARO					
<b>QUADRO ECONOMICO</b>					
<b>"INTERVENTO URGENTE DI SICUREZZA SUL TRALICCIO RADIO STRALLATO (H 77 MT) E SOSTITUZIONE DELLA CABINA ELETTRICA DI ARRIVO ENEL (MT) PRESSO IL SITO DI CARAFFA DI CATANZARO, DIPENDENTE DALL'ACC DI BRINDISI"</b>					
<b>A    LAVORI</b>					
A.1	LAVORI A MISURA	OS18-A	€	139 511.95	
		OG10	€	93 411.87	
		OS13	€	79 390.93	
		OS5	€	35 833.16	
A.2	ONERI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso d'asta		€	20 000.00	
<b>A    SOMMANO I LAVORI (A.1 + A.2) =</b>			<b>€</b>	<b>368 147.91</b>	<b>€        368 147.91</b>
<b>B    SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>					
B.1	IVA sui lavori (10 % di A) <b>(SE DOVUTA)</b>		€	-	
B.2	Imprevisti (max 10% di A)		€	36 814.79	
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi		€	6 507.30	
<b>B    TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1 + B.2 + B.3) =</b>			<b>€</b>	<b>43 322.09</b>	<b>€        43 322.09</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO (A + B) =</b>					<b>€        411 470.00</b>

**Documento firmato digitalmente e conservato in conformita'  
e nel rispetto della normativa vigente in materia.**

**Il presente documento e' una copia elettronica del documento originale  
depositato presso gli archivi del Gruppo Enav S.p.A.**

**F9-14-D9-DF-CE-78-F6-F2-E5-9D-81-53-31-A3-27-32-9D-11-28-E0**

**CADES 1 di 2 del 12/07/2021 08:45:41**

Soggetto: MANCUSO FRANCESCO TINIT-MNCFNC56C23H742Z

Validità certificato dal 06/07/2021 12:24:41 al 06/07/2024 02:00:00

Rilasciato da InfoCamere Qualified Electronic Signature CA, InfoCamere S.C.p.A., IT con S.N. 08D9 17



-----  
**CADES 2 di 2 del 12/07/2021 08:54:26**

Soggetto: Adriano Butera TINIT-BTRDRN60L30F888V

Validità certificato dal 04/02/2019 02:00:00 al 04/02/2022 01:59:59

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT con S.N. 5640 EC4C 5BD4 CD8B C4D1

